

成交通知书

中图设计有限公司：

贵公司在邓州市教育体育局 2025 年农村校舍安全保障长效机制第二批项目前期服务项目-1 标段（项目编号：2025-09-32）的竞争性磋商中，经磋商小组评审、推荐，被采购人确定为成交供应商。

成交报价：182000.00 元（壹拾捌万贰仟元整）

质量：符合国家及行业相关标准和规范要求

工期：合同签订之日起 30 日历天内提交成果，服务至本项目工程竣工验收合格后

公司地址：贵州省贵安新区湖潮乡双创孵化基地（湖潮乡星湖社区 24 栋 1 楼 44 室）

项目经理：刘骄阳

证书编号：20181230898

请接到通知后，于 30 日内持本《成交通知书》与采购人详谈合同事宜。合同签订完毕后请将所签合同一份送至我公司备案。

感谢贵公司参与本次磋商活动！



2025 年 10 月 31 日

GF—2015—0209

合同编号：_____

建设工程设计合同 (房屋建筑工程)

工程名称：邓州市教育体育局 2025 年农村校舍安全保障长效机制第
二批项目前期服务项目

设计合同编号：_____

设计证书等级：建筑工程乙级

发 包 人：邓州市教育体育局

设 计 人：中图设计有限公司

签 订 日 期：_____



中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

合同协议书

甲方（发包人）：邓州市教育体育局

乙方（设计人）：中图设计有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就邓州市教育体育局 2025
年农村校舍安全保障长效机制第二批项目前期服务项目 工程设计及有关事项
协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：邓州市教育体育局 2025 年农村校舍安全保障长效机制第二批
项目前期服务项目

2. 工程地点：邓州市

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：本项目相关学校的设计
2. 工程设计阶段：设计
3. 工程服务内容：本项目工程设计及造价服务

三、工程设计周期

计划开始设计日期 2025 年 11 月 6 日。

计划完成设计日期 2025 年 12 月 6 日。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：
 2. 签约合同价为：18200.00 元。
- 人民币（大写）：壹拾捌万贰仟元整。

原则上，乙方向甲方提交的服务、工作成果文件经甲方验收合格，根据市财政情况甲方积极配合乙方拨付该次设计费。（乙方自行纳税，需向甲方出具票据）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：

设计人项目负责人：刘娇阳

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书（如果有）；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、设计人承诺按照法律和国家技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2015 年 11 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 邓州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人： 邓州市教育体育局

法定代表人： 

委托代理人： 刘林芳

住 所： _____

邮政编码： _____

电 话： _____

传 真： _____

开户银行： _____

银行账户： _____

设计人： 中图设计有限公司

法定代表人： 潘文彬

委托代理人： _____

住 所： 贵州省贵安新区湖潮乡双创解

化基地（湖潮乡星湖社区 24 栋

1 楼 44 室）

邮政编码： 550003

电 话： _____

传 真： _____

开户银行： _____

银行账户： _____

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：

一日内_____。

6.2 工程设计进度延误

6.2.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：_____。

设计人应在发生进度延误的情形后三天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后三天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在三天内进行审查并书面答复。

6.3 提前交付工程设计文件

6.3.1 提前交付工程设计文件的奖励：_____无_____。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：_____

8. 支付合同价款

8.1 项目成果交付时，发包人支付设计人中标价的 97%。

8.2 项目竣工完成后，发包人支付设计人中标价剩余的 3%。

9. 工程设计文件审查

9.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过七天。

9.2 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在三天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

9.3 工程设计审查形式及时间安排：_____无_____。

10. 施工现场配合服务

10.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：_____无_____。

10.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后三日 时间内提