

合同编号：2024115

# 建设工程施工合同

工程名称：安阳师范学院逸夫图书馆消防基础  
设施改造工程项目

发 包 人：安阳师范学院

承 包 人：河南百事恒业实业有限公司

# 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 安阳师范学院

承包人(全称): 河南百事恒业实业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就安阳师范学院 逸夫图书馆消防基础设施改造 项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

## 一、工程概况

1.工程名称: 安阳师范学院逸夫图书馆消防基础设施改造工程。

2.工程地点: 安阳师范学院逸夫图书馆。

3.工程立项批准文号: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

4.资金来源: 财政资金。

5.工程内容: 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。

6.工程承包范围:

发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容(包括但不限于增加或减少工程范围等),由此而引起合同价格的调整,按本合同专用条款的有关规定执行。

## 二、合同工期

计划开工日期: 2024年\_\_月\_\_日。

计划竣工日期: 2024年\_\_月\_\_日。

工期总日历天数: 90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

经消防工程管理部门验收合格,取得消防验收合格证,工程质量符合国家现行质量验收合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)陆佰零贰万元整 (¥6020000.00元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)壹拾捌万壹仟零叁拾伍元肆角伍分 (¥181035.45元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元);

(4)暂列金额:

人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元);

2.合同价格形式: 固定总价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：王江涛。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1)本合同协议书；
- (2)本合同专用条款及其附件；
- (3)中标通知书；
- (4)磋商文件及磋商文件补遗；
- (5)议标过程确认文件和承诺文件；
- (6)投标书及其附件；
- (7)本合同通用条款；
- (8)技术标准、规范及有关技术文件；
- (9)图纸；
- (10)已标价工程量清单；
- (11)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺，在本合同签订后 30 日内进场施工。如非发包人原因或无其他正当理由，未经发包人书面同意不开始施工的，合同自行终止，同意发包人扣除履约保证金，因此造成的损失由承包人承担。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2024 年 5 月 6 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 安阳师范学院 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同当事人签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执贰份。

发包人：安阳师范学院(公章)

承包人：河南百事恒业实业有限公司(公章)

法定代表人或委托代理人(签字):

法定代表人或委托代理人(签字):

张永恒

组织机构代码: 124100004173457684 组织机构代码: 91410100MA3XC7H05P

地址: 河南省安阳市弦歌大道 436 号 地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)

地润路 18 号 C 座 2 层 212 号

邮政编码: 455000

邮政编码: 450000

电话: 0372-2900195

电话: 18503888453

传真: 0372-2984560

传真: 0371-55397816

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 工商银行安阳高新支行 开户银行: 中国银行股份有限公司郑州宝龙支行

账号: 1706620409200009988

账号: 248178985604

## 第二部分 通用合同条款

详见“建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)”通用合同条款

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：采购文件、履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的补充协议、签证、设计变更、修改、洽商、图纸会审记录、变更、技术核定单、工作联系单、认质认价单、纪要、信函、备忘录、施工现场管理细则等资料。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.1 监理人：

名 称：河南盈亿工程管理有限公司；

资质类别和等级：房屋建筑工程监理乙级；

联系电话：18738290283；

电子信箱： / ；

通信地址：河南省安阳市文峰区光明路与文峰大道交叉口西南角安阳迎宾馆7号楼1单元1203号。

###### 1.1.2.2 设计人：

名 称：中奥建工程管理有限公司；

资质类别和等级：建筑行业甲级；

联系电话：13949506876；

电子信箱： / ；

通信地址：北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0502号。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.2 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.3 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

### 1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的施工及验收规范，技术规程及质量检验评定标准；国家、河南省、项目所在地市关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件等。

### 1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：现行的中华人民共和国相关标准规范和现行的行业及河南省、安阳市施工及验收规范、技术规程、质量验收评定标准及其他相关法规(施工及设计期间国家和地方现行及已颁发将要执行的标准、规范等)。若各标准

规范要求不一致的，以要求较高者为准。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见磋商采购文件“技术标准和要求”。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1)本合同协议书；
- (2)本合同专用条款及其附件；
- (3)中标通知书；
- (4)磋商文件及磋商文件补遗；
- (5)议标过程确认文件和承诺文件；
- (6)投标书及其附件；
- (7)本合同通用条款；
- (8)技术标准、规范及有关技术文件；
- (9)图纸；
- (10)已标价工程量清单；
- (11)其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

#### 1.5 图纸和承包人文件

##### 1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在合同签订后 7 天内交给承包人；

发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供肆套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的全套施工图(不包括施工图中涉及的标准图集)。

##### 1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、技术措施等技术资料及各项资源(包括施工水、电)需要量的计划等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计(包括总体进度计划)在合同签订后 7 天内提供，其他文件在该文件所涉及的工作实施前 14 天提供；

承包人提供的文件的数量为：一式六份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件六份，电子文件一份；

发包人审批承包人文件的期限：7 个工作日内。

##### 1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用；除发包人向承包人提供的肆套施工图外，其他与工程有关的图纸和资料由承包人向发包人借阅，用后归还。

## 1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：发包人项目管理办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：施工现场施工项目部办公室；

承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表；承包人应在收到开工通知后 7 天内，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理项目部办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。

1.6.3 发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。

## 1.7 交通运输

### 1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用。

承包人可自行组织查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，计算所需费用并计入投标报价内。

发包人、监理人、承包人的工作人员和施工工人应凭工作胸卡出入现场；未经事先联系的、与工程施工无关的任何人员不得进入施工现场。

### 1.7.2 场外交通

场外交通设施的技术参数和具体条件由承包人自行提供，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。

### 1.7.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场区域为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供，均由承包人自行提供和解决，并承担相应的费用。

关于场内交通的特别约定：承包人应负责养护和管理施工所需的道路和交通设施，

包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人保证交通安全及保持校园内道路清洁，因承包人未采取保护措施或使用不当造成的损失由承包人承担。

#### 1.7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

#### 1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，上述费用已包含在签约合同价中。

## 2 发包人

### 2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名：霍京玉；

身份证号：142431198206014519；

职 务：保卫处消防科长；

联系电话：13213255362；

电子信箱：/；

通信地址：河南省安阳市弦歌大道 436 号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全面监督、协调和管理工程装修，具体如下：

(1)协调本项目各有关单位工作，负责本项目相关的各种信息的及时处理、反馈和传递；

(2)负责工程进度与工程量的审核，负责本工程相关的事宜，参与本项目的日常管理；

(3)督促并控制好工程进度、质量、投资，督促并支持总监理工程师对工程进度、质量、投资、安全文明施工等进行全面控制，保证工程装修目标的实现；

(4)督促监理工程师按照监理合同认真工作；

(5)代表发包人处理与本工程相关的事宜，对施工组织设计、质量监督、进出厂材

料、设备检验和使用、工程量确认、工期顺延等事项的最终审核确认权；

发包人结合工程实际需要保留随时修改上述授权范围的权力。

## 2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

### 2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期 7 天前。

### 2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)发包人提供现场用水、用电的总接驳点，施工中所产生的水费、电费由承包人承担，即施工用水、用电由施工企业在现场装表，并按照发包人及工程所在地相关规定，工程竣工后一次性扣除。发包人不承担施工中发生的停水、停电、通讯中断可能导致的工效降低及施工质量、安全责任。因用电线路及设备损坏所产生的费用，由承包人承担。

(2)承包人在施工过程中产生的一切用水、用电、网络通信等费用，均包含在合同价内；上述费用由承包人支付。

## 2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：无。

## 2.4 现场统一管理协议

施工现场统一管理由发承包双方共同制定，相关费用含在合同价内，发包人不再另行支付。

## 3 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

(1)承包人提交的竣工资料的内容：应符合国家、省、市及发包人与监理人的有关要求，并符合政府相关主管部门归档的要求；应符合合格工程对相关资料的要求；资料包括但不限于全部竣工资料、竣工图、影像资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 30 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质肆套，电子扫描文档壹套。

(2)承包人应履行的其他义务：

承包人应按建筑行政管理部门和相关部门的要求，必要时设置护板等设施，以保护公共安全，费用由承包人承担。

承包人应负责楼内走道畅通，创造良好的装修环境，并承担相应费用及与此相关的所有责任，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除，且不需要承包人同意。



之日起到竣工结束，项目经理不得在其他项目兼职，每周至少 5 天，每天必须不少于 8 小时在现场组织施工，若有违反，发包人有权处以 1000 元/天的违约金。在任何一个月中缺岗工作日超过应在岗工作日 50%以上，视为承包人未履约，发包人有权处以履约担保最高金额的违约金，单方解除合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

项目经理离开施工现场的批准要求：由发包人批准后方可离开。

项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：若有违反，发包人有权处以 2000 元/天的违约金。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换，若承包人擅自更换，发包人有权对承包人处以 1 万元的违约金，并责令纠正，若 7 天内不纠正，发包人有权处以履约担保最高金额的违约金，单方解除合同，由此产生的后果由承包人承担。

承包人提出更换时，应提前 14 天书面通知发包人，替换的项目经理的执业资质和管理经验不得低于被替换者，并需经发包人书面同意方可更换，否则视为违约，发包人有权处以履约担保最高金额的违约金，单方解除合同，由此产生的后果由承包人承担。且每更换一人次发包人有权处以 1 万元的违约金。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在 3 天内派出不低于原资历的人员替换。且每更换一次发包人有权处以 1 万元的违约金。

### 3.3 分包

#### 3.3.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：禁止任何分包。

#### 3.4 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

#### 3.5 履约保证金

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保的形式：转账方式。

履约担保支付方式：履约保证金以现金转账方式，合同签订前 5 日内由承包人的企业账户汇入发包人指定的单位账户。

履约担保的金额：合同价的 5%。

履约担保的期限：自履约保证金汇入发包人指定的单位账户至项目竣工验收合格

履约保证金的退还：自项目取得消防验收合格证，竣工验收合格后，承包人提交退款申请单和财务收据，发包人在 15 日内无息退还履约保证金。

## 4 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：严格按照各项法律、法规、规定、规范和标准，行使对本工程的质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： 黎文峰；

监理工程师执业资格证书号：41013516；

联系电话：18625868115；

电子邮箱：/；

通信地址：河南省安阳市文峰区光明路与文峰大道交叉口西南角安阳迎宾馆 7 号楼 1 单元 1203 号；

关于监理人的其他约定：/。

#### 4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 材料及工程质量方面；

(2) 安全文明施工方面；

(3) 不可抗力的确认。

### 5 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足发包人提出的技术标准及要求。

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范、标准和发包人的要求。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。如果经采取措施加以弥补后仍不能达到质量标准时，处以最终工程合同价款 10% 的违约金，同时，发包人有权请他人代为修复，承包人承担修复所发生的全部费用。

#### 5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

### 6 安全文明施工与环境保护

#### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1)按照河南省、安阳市等相关部门有关等安全生产标准组织施工，并且须符合发包人管理规定等的相关要求，并切实落实承包人提交的安全施工规划、方案、预案和措施，执行发包人及监理人关于安全生产的要求和指示。

(2)施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对发包人和监理人提出的有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。承包人对工人的安全文明教育，安全文明处罚、人身伤亡或伤害他人事故，均由承包人承担。

(3)进入施工现场必须佩带安全帽，严禁工人酒后上岗，高层作业严禁向下抛掷物品。

(4)施工车辆进出时注意交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和发包人协商，避开交通高峰期。承包人应做好一切安全文明防护措施，确保师生安全出入。校内已有道路承包人需作为施工道路的，承包人应设置保护措施，道路损坏由承包人负责恢复维修，费用由承包人承担。

(5)施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故。

(6)防止火灾的发生，采取一切可能的预防措施及提供一切必须的灭火设备。

现场消防栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

以上发生的所有费用均已包括在承包人的签约合同价中。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人除执行通用条款要求外，尚需遵守发包人有关院区内安全保卫的相关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制，开工前报发包人和监理人备案。

### 6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：符合河南省安全文明工地要求及以下要求。

(1)每日负责打扫、清除垃圾，保持施工现场及工人生活区清洁卫生，不得蚊蝇滋生。

(2)在工程施工期间，及时从工地上清除一切垃圾、不用板条箱、多余物料等，以不阻碍通道和方便检查所有工程，遵从发包人的任何关于清除垃圾或整理现场的指示。

(3)严禁在现场上燃烧垃圾。

(4)做好各种情况下的现场安全文明工作。包括：每日的文明施工巡视，在政府部门及有关社会团体检查、视察工地前，需无条件、无偿在现场原有文明的基础上突击，将此项工作做得更加完善。

(5)施工现场进入正常施工以前，承包人须建立健全施工现场职责分工管理体系(如质量、安全、保卫、文明施工等)，并送交发包人及监理人，以便检查督促。

(6)承包人的机具、物料只能安放在规定位置，满足施工组织设计或施工方案的要求。

(7)施工现场的临时用电线路及设施须按供电要求架设和安装，并得到安全和供

电部门(或主管安全和主管供电的工程师)的验收和认可, 承包人还须选派有经验且有劳动部门颁发的上岗证明的电工进行操作管理, 严禁乱拉乱架。

(8) 施工现场的卫生标准、噪声标准、扬尘治理应满足国家、省、市有关规定, 施工中的罚款和发生的相关费用均由承包人承担。并且承包人需向发包人支付每次政府处罚同等金额的违约金。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 安全文明施工费随工程进度款同期同比例支付。

## 7 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 专项施工方案等。

### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人进场后上报的施工组织设计, 应是在投标文件中施工组织设计的基础上, 根据现场实际情况进行的优化和完善, 以满足工程施工需要, 且不因此增加任何措施费用。

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 合同签订后7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 7天内。

### 7.2 施工进度计划

### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 7天内。

### 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: 开工前7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 无。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 由承包人完成, 时间为开工前7天。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。

### 7.4 工期延误

### 7.4.1 因发包人原因导致工期延误

(1)因发包人原因导致工期延误的其他情形: 无。

### 7.4.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为: 若实际工期超过合同约定工期时, 每逾期1日的赔偿金额为合同协议书工程合同价款的0.1%。

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限: 合同价款的5%。

### 7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 无。

### 7.6 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

- (1) 连续五天及以上的八级及以上的大风;
- (2) 50年一遇的暴雨;
- (3) 50年一遇的暴雪。

## 8 材料与设备

通用条款 8.1 增加以下内容: 由发包人供应的材料数量以工程量清单为准, 详见: 《发包人供应材料设备一览表》。

### 8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 已包含在本项目总承包服务费中。

### 8.2 样品

#### 8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类、名称、规格、数量要求:

1. 承包人用于本工程的材料、设备、构配件等, 在进场时须先向发包人和监理人报送样品, 样品的合格证、检测报告等相关资料须齐全, 承包人填报《材料、设备、构配件样品报验单》, 经发包人、监理单位书面签字认可后, 样品应集中存放于样品室内(施工现场单独设置存放样品的房间)。

2. 正式进场的材料、设备、构配件等须和样品一致, 并且合格证、检测报告等相关资料必须齐全, 承包人填报《材料、设备、构配件进场报验单》, 经发包人和监理人验收合格并书面签字认可后方可进场, 且使用前应按要求进行检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费用由承包人承担。

3. 未经发包人和监理人验收合格并书面签字认可的材料不得进场。

4. 已进场的不合格或不符程序的材料、设备、构配件应清退出场, 由此造成的损失由承包人承担。

## 9 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: 根据国家、省、市相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备: 根据国家、省、市相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件: 根据国家、省、市相关规定执行。

### 9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: 根据国家、省、市相关规定执行。

## 10 变更

### 10.1 变更的范围

工程设计变更非经设计人、监理人及发包人书面确认, 承包人不得对工程进行任何变更。

### 10.2 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限:     /    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      /      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /      。

### 10.3 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详：      /      。

#### 10.3.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

#### 10.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：按照发包人认质认价程序执行确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  无  。

### 10.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  由发包人决定  。

## 12 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式：  固定总价合同  。

总价包含的风险范围：      /      。

风险费用的计算方法：      /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

其他价格方式：  无  。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付：  无  

12.2.2 预付款担保：  无  

### 12.3 工程进度款支付

#### 12.3.1 付款周期

关于付款周期的约定：  付款方式  

本工程无预付款。消防工程经专业检测机构检测合格后支付至合同总价的 50%。全部工程完成，项目取得消防验收合格证，竣工验收合格后，若无变更支付至合同总价的 97%，其余 3%作为质保金；若有变更时，支付至合同总价的 80%，待工程结算审计结束后支付至结算总价的 97%，其余 3%作为质保金。

质保期(2年)期满后，承包人提交退款申请单和财务收据，发包人在确认无质量问题后 15 日内无息退还质保金。如承包人在质保期内没能按约定修复质量问题，发包人有权安排第三方进行维修，费用由承包人向第三方支付，承包人拒绝支付时，发包人有权从质保金内扣除，质保金不够支付维修费时，发包人有权要求承包人追加费用。

#### 12.3.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  1.按照发包人所提供拨款申请单及其他相关部

门所要求提供的材料编制。2.以承包人投标报价清单为依据，且在当期进度款支付时扣除发包人明确不再施工的项目(如暂列金额、专业工程暂估价、设计变更等)。3.当期进度款支付时不扣除质量保证金。4.对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。5.因承包人违约产生的违约金，依据发包人(含监理人)向承包人出具的违约处罚通知书在结算支付中扣除。

### 12.3.3 进度付款申请单的提交

(1)总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

(2)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

### 12.3.4 进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送给发包人的期限：监理人在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 14 天内完成审查并报送给发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：根据发包人实际情况。

(2)发包人支付进度款的期限：根据发包人实际情况。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

### 12.3.5 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：无。

#### 特别约定：

发包人每次支付工程款前，承包人按发包人要求开具相应发票。

## 13 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

### 13.2 竣工验收

#### 13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款及国家、省、市相关规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

#### 13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款 7.4.2 款工期延误处理。

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

(1)单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2)无负荷联动试车费用由 / 承担。

#### 13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  / 。

#### 13.4 竣工退场

##### 13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后 7 天内。

#### 14 缺陷责任期与保修

##### 14.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收合格之日期起 24 个月。

##### 14.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

##### 14.3 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2)3%的工程款；

(3)其他方式： / 。

##### 14.3.1 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工验收时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

#### 14.4 保修

##### 14.4.1 保修责任

工程保修期为：2 年，其他按国家现行法律和标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。质保期内出现问题，承包人按投标文件内容兑现承诺。

##### 14.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时。

#### 15 违约

##### 15.1 发包人违约

##### 15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

##### 15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

(3)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

(4)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 顺延相应的工期 。

(5)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 顺延相应的工期 。

(6)其他： 无 。

## 15.2 承包人违约

### 15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(1)承包人在各种报表及检查试验记录中作假，视情节处以 5000 元/次的违约金。

(2)承包人未及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递与施工有关的文件资料的，每项(次)计处以 1000 元的违约金。

(3)承包人涉及到材料验收、施工质量、隐蔽工程检查及验收等存在的不符合材料验收程序、不符合施工程序、施工质量不合格等问题，根据情节轻重处以 500-5000 元的违约金。

(4)承包人未按合同约定的标准、程序、期限编制竣工图纸等文件，且与实际情况或承包人完成的工程量不符的，每项(次)计处以 1000 元的违约金。

### 15.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：视违约情形，分别执行相应的合同条款。

### 15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：有下列情形之一的，发包人有权停止拨付工程款，书面通知承包人解除合同，通知自送达承包人或现场项目经理部后生效，且承包人承担由此造成的一切损失，给发包人造成损失的，还应对发包人进行赔偿：

(1)出现合同专用条款第 3 款“承包人”中项目经理及人员违约解除合同情况时；

(2)项目部人员未按合同约定上岗或虽到岗但不能实质性履行岗位职责；

(3)因承包人原因造成重大事故，且无能力继续履约的；

(4)承包人与第三方发生债务诉讼，致使法院或银行通过法律程序要冻结或划拨发包人应付的工程款的；

(5)承包人挪用工程款，致使工程进度迟缓，大幅度延缓工期的。解除合同后，承包人仍应承担本合同专用条款 7.4.2 项约定的违约金或损害赔偿金，该费用发包人可直接从应付工程款中扣除；

(6)承包人在施工过程中的主要部分施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的；

(7)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的；

(8)承包人将工程挂靠、转包或违法分包给其他人，或将承包的全部工程肢解后以分包的名义转给他人；

(9) 承包人未采用本企业建制的项目管理班子和施工力量;

因承包人违约解除合同的, 承包人应支付的违约金包括(但不限于): 发包人将未施工的工程或未完成的工作委托他人实施而增加的招标代理费、咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用等。合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 由承包人承担。

## 16 不可抗力

### 16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: 无。

### 16.2 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 1 天内完成款项支付。

## 17 保险

### 17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:

(1) 承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险, 保险费由承包人全部承担, 其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容按国家相关规定执行;

(2) 承包人应依照有关法律规定参加工伤保险, 为其履行合同所雇佣的全部人员, 缴纳工伤保险;

(3) 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员, 投保人身意外伤害险, 缴纳保险费;

(4) 在缺陷责任期终止前, 承包人应以承包人和发包人的共同名义投保第三者责任险, 保险费由承包人全部承担并支付, 其保险费率、保险金额等有关内容按国家规定执行;

(5) 由于负有本合同约定投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险, 导致受益人未能得到保险人的赔偿, 原应从该项保险得到的保险金应由本合同约定负有投保义务的一方当事人支付。

### 17.2 其他保险

关于其他保险的约定: 承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费, 包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 执行通用条款。

### 17.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 执行通用条款。

## 18 争议解决

## 18.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

### 18.1.1 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

## 18.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

- (1)向/仲裁委员会申请仲裁；
- (2)向项目所在地人民法院起诉。

## 19 补充条款

(1)未经发包人书面审核同意，承包人不得将所承包工程分包。如发生此现象，发包人有权单方解除合同，发包人不支付此分包工程的工程款，且承包人履约保证金不予退还，给发包人造成的损失承包人还应负责赔偿。承包人的损失自行承担。

(2)承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程肢解以后以分包的名义转包给他人。否则，发包人有权解除合同，且承包人履约保证金不予退还，承包人承担由此造成的一切经济损失，并向发包人支付中标价 10%的违约金。

承包合同签订后、施工期间，当承包人投标所报项目经理、技术负责人等关键施工管理人员中有一人不到岗(详见承包人条款 3.2.1)，或虽到岗未实质性履行岗位职责的，视为承包人转包工程。

(3)承包人的安全文明施工保证措施、对工人的安全文明教育、安全文明罚款、人员伤亡或伤害他人事故，由承包人负责。

(4)施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中的罚款和发生的相关费用由承包人负责。

(5)发包人有权单独对本项目的发包人发包的专业工程和发包人供应材料设备一览表的内容进行采购和发包。

(6)在合同履行过程中所发生的事件如果是一个有经验的承包商应该能预料到的风险，发包人对此不承担该项责任。

(7)在施工过程中，因承包人责任出现重大问题或不服从发包人的管理，受到发包人书面通报批评的，每次向发包人支付人民币 10000 元的违约金，该违约金从承包人工程款中及时扣除；受到主管部门书面通报批评的，每次向发包人支付人民币 50000 元的违约金，该违约金从承包人工程款中及时扣除。

(8)施工中产生的建筑垃圾承包人无偿及时运出并处理，做到施工中现场整洁，竣工后工完场清，达不到要求时，除承包人向发包人支付不少于人民币 50000 元的违约金外，发包人将对上述工作另行安排，产生的费用从承包人工程款中全额扣除。

(9)承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。承包人必须按相关规定设立农民工工资专用账户，专户资金使用、监管严格按照河南省现行相关文件执行。若项目实施

过程中，承包人未按有关规定做好农民工工资发放，发生拖欠民工工资的事实或有民工为拖欠工资去发包人或有关部门索要工资、投诉、上访的行为，发包人有权从工程款中代为支付并对承包人处以发生数额 50%的违约金，违约金从工程款中扣除。

承包人应并按时、足额支付材料供应商费用，若出现拖欠材料供应商费用，而引起以材料供应商去发包人或有关部门索要工资、投诉、上访的行为，发包人有权从工程款中代为支付并对承包人处以发生数额50%的违约金，违约金从工程款中扣除。

(10)承包人承诺，保证使用有资质的劳务公司派遣的工人，绝不私招乱雇农民工。并与劳务公司签订保障农民工工资合同，办理实名制农民工名册，为上岗农民工颁发上岗卡，实行打卡上岗制度，在法律上保证农民工工资按时足额发放。

(11)工程验收必须符合现行国家相关规范(标准)要求；并按现行国家相关规定进行相应的试验和检测，费用由承包人承担，发包人仅配合提供相应手续。

(12)在合同履行期间，若合同双方就某项争议不能及时达成一致意见时，承包人应保证连续施工，不能以此为借口停止按合同约定应做的任何工作；否则，承包人向发包人每次支付人民币 20 万元的违约金，发包人认为必要时，可以解除与承包人的合同，所有损失由承包人承担。

(13)在保修期间，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知(包括信函、邮件、短信、电话)之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，费用将从质保金中双倍扣除。

(14)本工程竣工后严禁承包人“三拖”(拖竣工验收、拖竣工资料、拖工程移交)。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须严格按照要求整改，由此发生的整改费用从未付的工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权自行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

(15)本合同为固定总价合同，施工合同价由投标报价一次性确定包死，中标后的定额变动、人工费调整、国家政策性调整等均不调整。由于承包人工作失误原因引起工程变更或漏项而增加的工程造价(含投标文件中漏计、少计的项目及其工程量)，由承包人承担相应责任，发包人不予追加相关费用。

(16)在满足招标文件的基础上，已经在设计图纸、招标答疑、工程量清单中明确技术参数和品牌的，按已确定品牌执行；招标文件没有明确品牌的由承包人自行采购的材料与设备。采购要求如下：①采购的工程材料和设备必须符合设计要求，是国家标准、行业标准内的优质产品，不允许出现负偏差。②提供符合设计要求的材料、设备品牌且同档次不少于三家的厂家材料(包括但不限于材料检验试验报告、生产许可、3C 认证、营业执照、三体系、专利等)报发包人和监理人认可后方可购置，使用前应向发包人和监理人出具出厂合格证及复验报告等资料。③如果承包人报请的品牌材料连续两次被发包人拒绝，发包人有权指定品牌生产厂商或供货商，由此造成的损失由

承包人承担。

若发包人发现承包人所使用的材料(设备)和发包人与监理人书面认可的品牌、规格、型号不一致，进场使用的材料或工程设备须全部退场，发包人对承包人处以所使用材料(设备)双倍金额的违约金；若承包人采用假冒伪劣产品时，进场使用的材料或工程设备须全部退场，发包人有权处以履约担保最高金额的违约金，单方解除合同，由此产生的后果由承包人承担。

(17)承包人拟投入施工的机械设备等应配套齐全，性能优良，技术先进，安全可靠，投入数量须满足本项目工程进度的要求。且应按投标文件承诺的设备数量与规格，将其按时运抵施工现场。发包人可根据工程实际情况要求承包人增加工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源的投入，承包人应无条件服从。

(18)本项目合同范围内的图纸中需要二次深化设计的部分，承包人应委托有资质的单位对该部分进行二次深化设计，设计深度应能满足施工需要且深化设计施工图纸需经原设计单位认可，二次设计费用、材料费用、审图费用(若发生)及施工费用等一切费用均已包含在投标报价内，发包不再另行支付，若二次深化设计有缺陷，承包人负责相关的完善和整改工作并承担相应费用和责任。

投标人在投标时承诺的其它条款均作为本合同的内容，具有同等约束力。

协议书附件：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：安全生产合同

附件 3：建设工程廉政责任书

附件 1:

## 工程质量保修书

发包人(全称): 安阳师范学院

承包人(全称): 河南百事恒业实业有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就安阳师范学院逸夫图书馆消防基础设施改造工程项目签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括安阳师范学院逸夫图书馆消防基础设施改造工程项目主要涉及拆除工程、吊顶工程、消防电工程、消防水工程、通风排烟工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
- 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
- 3.装修工程为 2 年；
- 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
- 5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
- 6.院内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
- 7.其他项目保修期限约定如下：无。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

### 四、质量保修责任

- 1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。
- 2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
- 3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
- 4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

### 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

质保期(2年)期满后，承包人提交退款申请单和财务收据，发包人在确认无质量问

题后 15 日内无息退还质保金。如承包人在质保期内没能按约定修复质量问题，发包人有权安排第三方进行维修，费用由承包人向第三方支付，承包人拒绝支付时，发包人有权从质保金内扣除，质保金不够支付维修费时，发包人有权要求承包人追加费用。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：安阳师范学院(公章)

承包人：河南百事恒业实业有限公司(公章)

法定代表人或委托代理人(签字):

法定代表人或委托代理人(签字):

张永恒

组织机构代码: 124100004173457684 组织机构代码: 91410100MA3XC7H05P

地址: 河南省安阳市弦歌大道 436 号 地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)

地润路 18 号 C 座 2 层 212 号

邮政编码: 455000

邮政编码: 450000

电话: 0372-2900195

电话: 18503888453

传真: 0372-2984560

传真: 0371-55397816

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 工商银行安阳高新支行 开户银行: 中国银行股份有限公司郑州宝龙支行

账号: 1706620409200009988

账号: 248178985604

附件 2:

## 安全生产合同

为在安阳师范学院逸夫图书馆消防基础设施改造工程项目 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主(以下简称“发包人”)与承包人(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:

### 一、发包人职责

- 1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批、同时施工、同时验收,投入使用。
- 4.定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- 5.组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

### 二、承包人职责

- 1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2.坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的 1%~3%配备安全员,专职负责所有员工的安全生产和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
- 4.承包人在任何时候都应采用各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
- 5.承包人必须具有劳动安全生产管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员,经专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。
- 6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
- 7.操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

### 三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

本责任书一式二份,发包人承包人各执一份,具有同等效力。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收合格,交付使用后失效。

发包人: 安阳师范学院(公章)

承包人: 河南百事恒业实业有限公司(公章)



法定代表人或委托代理人(签字):

法定代表人或委托代理人(签字):

张永恒

组织机构代码: 124100004173457684 组织机构代码: 91410100MA3XC7H05P

地址: 河南省安阳市弦歌大道 436 号 地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)

地润路 18 号 C 座 2 层 212 号

邮政编码: 455000

邮政编码: 450000

电话: 0372-2900195

电话: 18503888453

传真: 0372-2984560

传真: 0371-55397816

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 工商银行安阳高新支行 开户银行: 中国银行股份有限公司郑州宝龙支行

账号: 1706620409200009988 账号: 248178985604

附件 3:

## 建设工程廉政责任书

发包人(全称): 安阳师范学院

承包人(全称): 河南百事恒业实业有限公司

为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。

### 一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

### 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

### 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定:

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的

宴请、健身、娱乐等活动。

#### 四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

#### 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

#### 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：安阳师范学院(公章)

承包人：河南百事恒业实业有限公司(公章)

法定代表人或委托代理人(签字):

法定代表人或委托代理人(签字):

张永恒

组织机构代码: 124100004173457684 组织机构代码: 91410100MA3XC7H05P

地址: 河南省安阳市弦歌大道 436 号 地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)

地润路 18 号 C 座 2 层 212 号

邮政编码: 455000

邮政编码: 450000

电话: 0372-2900195

电话: 18503888453

传真: 0372-2984560

传真: 0371-55397816

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 工商银行安阳高新支行 开户银行: 中国银行股份有限公司郑州宝龙支行

账号: 1706620409200009988

账号: 248178985604