

评标报告

一、项目概况

标段名称:新县农业农村局2025年度新县3万亩高标准农田改造提升建设项目监理2025年度新县3万亩高标准农田改造提升建设项目监理
标段编号:新财磋商采购-2026-23-1
采购人:新县农业农村局
代理机构:河南人中项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2026年03月24日 09:00在新县不见面开标1厅召开
截止到2026年03月24日 09:00 本标段(包)共收到7家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	报价折算费率/%(不超过项目工程财政决算价的1.5%)	监理服务期限	合同履行期限	服务质量	项目总监理工程师	证书编号	开标备注
1	河南华盛工程管理有限公司	981905.30	项目工程财政决算价的1.495%	同本项目施工工期及质量保修期	同监理服务期限	按照《建设工程监理规范》及现行相关规范对本工程实施监理,并通过相关部门的质量验收合格标准	宋扬	41009980	

2	河南郑合新工程咨询有限公司	975994.16	1.486	同本项目施工期及质量保修期。	同监理服务期限。	按照《建设工程监理规范》及现行相关规范对本工程实施监理，并通过相关部门的质量验收合格标准。	冯在涛	41021611	
3	中基建安工程管理有限公司	979278.13	项目工程财政决算价的1.491%	同本项目施工期及质量保修期	同监理服务期限	按照《建设工程监理规范》及现行相关规范对本工程实施监理，并通过相关部门的质量验收合格标准	任明娜	41022572	
4	河南良智行工程管理咨询有限公司	978621.33	项目工程财政决算价的1.49%	同本项目施工期及质量保修期	同监理服务期限	按照《建设工程监理规范》及现行相关规范对本工程实施监理，并通过相关部门的质量验收合格标准	王保国	41020671	
5	河南华祥工程咨询有限公司	977307.75	项目工程财政决算价的1.488%	同本项目施工期及质量保修期。	同监理服务期限	按照《建设工程监理规范》及现行相关规范对本工程实施监理，并通过相关部门的质量验收合格标准。	梁辉锋	41009836	
6	河南全过程工程研究院有限公司	975337.11	1.485	同本项目施工期及质量保修期	同监理服务期限	合格	郑佳	00614521	
7	河南省远华工程管理有限公司	960000.00	1.46%	同本项目施工期及质量保修期。	同监理服务期限。	合格。	赵勋汉	32013115	

三、 评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为周慧婧，成员为吴桂荣、鲁同群。

四、 评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了详细审查。未通过详细审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：无

序号	投标单位名称	最终得分	排序
1	中基建安工程管理有限公司	82.79	1
2	河南郑合新工程咨询有限公司	82.33	2
3	河南华祥工程咨询有限公司	71.35	3
4	河南良智行工程管理咨询有限公司	70.24	4
5	河南全过程工程研究院有限公司	68.60	5
6	河南华盛工程管理有限公司	67.97	6
7	河南省远华工程管理有限公司	60.34	7

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	投标单位名称	评审价格	二次报价
第一中标候选人	中基建安工程管理有限公司	919509.98	919509.98
第二中标候选人	河南郑合新工程咨询有限公司	899806.19	899806.19

第三中标候选人	河南华祥工程咨询有限公司	962858.31	962858.31
---------	--------------	-----------	-----------

评标委员会负责人（组长）：

周慧婧

评标委员会成员：

吴桂荣 鲁同群

2026年03月24日