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总   说   明
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表-01

一.工程概况： 
本工程为2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目。 
二.编制范围： 
1.本工程施工图纸所有内容。 
三.编制依据： 
1.本工程施工图纸； 
2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 
3.《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； 
4.河南省和焦作市建设主管部门颁发的计价办法和有关计价文件。 
四.选用定额： 
1.《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及配套的综合解释； 
五.其他需要说明的问题： 
1.税金执行住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知，按9%计入； 
2.人工费价格指数执行河南省第16期价格指数； 
3.材料价格执行《焦作市建设工程信息价》2025年第四期，没有的执行市场询价。 



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 674819.81

2 措施项目 26785.25

2.1 其中：安全文明施工费 21874.1

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费 4911.15

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 19526.53 －

4.1 定额规费 19526.53 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 721131.59

6 增值税 64901.84 －

7 含税工程造价合计 786033.43

投标报价合计=1+2+3+4+6 786,033.43 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 674819.81

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:道路
清表

m3 260.25 3.36 874.44

2 040202002001 石灰稳定土 1.含灰量:10%
2.厚度:20cm m2 7200 17.78 128016

3 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形、碾压 m2 7200 2.2 15840

4 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:旧
路表层(道碴)
2.运距:自行考虑

m3 260.25 23.06 6001.37

5 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C25
2.厚度:15cm
3.其它:养护、锯
缝

m2 7200 72.79 524088

措施项目 4911.15

1 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

台·
次 1 4911.15 4911.15

本页小计 679730.96

合  计 679730.96



综合单价分析表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 1 页  共 6 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 260.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-1-211 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不
装车 一、二类土

1000m3 0.001 478.64 2577.26 297.04 0.48 2.58 0.3

人工单价 小计 0.48 2.58 0.3

119.66元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 2 页  共 6 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040202002001 项目名称 石灰稳定土 计量单位 m2 工程量 7200

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

2-2-3 石灰稳定土摊铺 含灰量10% 
厚度20cm

100m2 0.01 591.1 465.99 369.39 351.93 5.91 4.66 3.69 3.52

人工单价 小计 5.91 4.66 3.69 3.52

151.88元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

生石灰 t 0.034 130 4.42

水 m3 0.0336 5.13 0.17

其他材料费 元 0.0689 1 0.07

黄土 m3 0.2686

材料费小计 - 4.66 -



综合单价分析表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 3 页  共 6 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040202001001 项目名称 路床(槽）整形 计量单位 m2 工程量 7200

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 137.05 41.8 0.41 1.37 0.42

人工单价 小计 0.41 1.37 0.42

151.88元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 4 页  共 6 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 260.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-2-62 自卸汽车运石碴(载重8t以内
) 运距5km

1000m3 0.001 22059.55 1001.77 22.06 1

人工单价 小计 22.06 1

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 5 页  共 6 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007002 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 7200

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

2-3-48 H802
10575 80210
559

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度15cm 换为【预拌混凝
土 C25】

100m2 0.01 1582.56 4948.44 747.93 15.83 49.48 7.48

人工单价 小计 15.83 49.48 7.48

160.89元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 72.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0218 5.13 0.11

其他材料费 元 0.6051 1 0.61

钢模板 kg 0.0347 4.3 0.15

脱模剂 kg 0.0086 1.79 0.02

电 kW· h 0.0544 0.7 0.04

铁件 综合 kg 0.055 4.5 0.25

预拌混凝土 C25 m3 0.153 315.8 48.32

材料费小计 - 49.5 -



综合单价分析表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 6 页  共 6 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041106001001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 台· 次 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借17-130 进出场费 履带式 挖掘机 1m
3以外

台次 1 1109.52 167.93 2903.69 730.01 1109.52 167.93 2903.69 730.01

人工单价 小计 1109.52 167.93 2903.69 730.01

92.46元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4911.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

枕木 m3 0.08 1048 83.84

镀锌铁丝 综合 kg 10 6.56 65.6

草袋 m2 9.58 1.93 18.49

材料费小计 - 167.93 -



总价措施项目清单与计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率(
%) 金 额(元)

调整费
率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 041109001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

21874.1

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 041109002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

0

2.2 041109003001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

0

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

0

3 02 其他（费率类）

合  计 21874.1



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 19526.53 19526.53

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 19526.53 19526.53

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 721131.59 9 64901.84

合  计 84428.37
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