

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目 绿化工程-1 标段 项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-1 标段开标会于 2024-12-24 08:30:00 在中心第二开标室召开，截止到 2024-12-24 08:30:00，本次开标项目共收到 10 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-1 标段

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	河南远昌市政工程有限公司	50500.00	11141360.52	杨小强	合格	180
2	河南丰远建设工程有限公司	50500.00	11406972.52	夏雅慧	合格	180
3	河南凯冠建筑工程有限公司	50500.00	11371224.09	毛爱娟	合格	180
4	盛霆建设集团有限公司	50500.00	11428602.38	牛凯、 C201909B2152 600000305	合格	180
5	河南图正建工有限公司	50500.00	11475372.75	董录斌	合格	180
6	河南儒希建设工程有限公司	50500.00	11013935.89	周胜利	合格	180
7	河南新联拓建设工程有限公司	50500.00	11464597.62	陈丕基、园林 施工管理专业 职称证、 C19033074180 900122	合格	180日 历天
8	河南兴木建设工程有限公司	50500.00	10659323.29	王彦慧	合格	180
9	河南昱坤建设工程有限公司	50500.00	11026306.76	王阳	合格	180
10	绿洲生态环境有限公	50500.00	10911728	郭冠男	合格	180

司		.26			
---	--	-----	--	--	--

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			业主评委

三、评标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程项目评标会于 2024-12-24 08:30:00 在第二评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
1	河南儒希建设工程有限公司	清标中显示的投标报价与投标文件中投标函中的报价不一致。
2	河南兴木建设工程有限公司	清标中显示的投标报价与投标文件中投标函中的报价不一致。
3	河南昱坤建设工程有限公司	清标中显示的投标报价与投标文件中投标函中的报价不一致。
4	绿洲生态环境有限公司	未见投标文件。

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南远昌市政工程有限公司	76.88	1
2	盛霆建设集团有限公司	65.30	2
3	河南凯冠建筑工程有限公司	57.43	3
4	河南丰远建设工程有限公司	56.45	4
5	河南新联拓建设工程有限公司	53.15	5
6	河南图正建工有限公司	51.43	6

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南远昌市政工程有限公司
第 2 中标候选人	盛霆建设集团有限公司
第 3 中标候选人	河南凯冠建筑工程有限公司

【长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：

林文海

2024 年 12 月 17 日

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目 绿化工程-2 标段 项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-2 标段开标会于 2024-12-24 08:30:00 在中心第二开标室召开，截止到 2024-12-24 08:30:00，本次开标项目共收到 5 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-2 标段

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	蒲正建设集团有限公司	20500.00	4846491.72	赵明帅	合格	180
2	河南江仁建设工程有限公司	20500.00	4847832.96	陈秋华	合格	180
3	中科华建建设有限公司	20500.00	4847801.78	张风伟	合格	180
4	国西建设有限公司	20500.00	4847962.97	吕高兴	合格	180
5	世扬建设集团有限公司	20500	4591315.04	杜超越、一级注册建造师	合格	180 日历天

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			业主评委

三、评标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程项目评标会于 2024-12-24 08:30:00 在第二评标室开始进行
评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	蒲正建设集团有限公司	70.82	1
2	世扬建设集团有限公司	66.12	2
3	河南江仁建设工程有限公司	56.06	3
4	国西建设有限公司	50.18	4
5	中科华建建设有限公司	49.50	5

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	蒲正建设集团有限公司
第 2 中标候选人	世扬建设集团有限公司
第 3 中标候选人	河南江仁建设工程有限公司

【长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人:

林文峰

2024年12月24日

情况说明

项目名称:长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程。

项目编号:长交建 2024ZB051号。

财政编号:长财招标采购-2024-69

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程于2024年12月24日9时30分在长垣市公共资源交易中心第二评标室评标。

评标委员会在本项目五标段:长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程一道路绿化项目评审中,发现投标单位世扬建设集团有限公司,投标文件的授权委托书中,法定代表人与委托代理人同一人,只附有身份证扫描件,未附有与单位签订的劳动合同扫描件,不符合招标文件第27页第三章评标办法2.1.2资格评审标准中“法定代表人或委托代理人”的评审标准,不予通过资格评审。

因该投标单位也参与本项目二标段长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程一城区道路、公园、游园补植及设施维修重要路口植物提升改造项目的投标事宜,存在同样的问题。电话报请监督部门,退回二标段,得到回复二标段已评审结束,无法退回。经评标委员会商议书面修正二标段评审结论:

本项目二标段,世扬建设集团有限公司因委托代理人未附有与单位签订的劳动合同扫描件,不符合招标文件第27页第三章评标办法2.1.2资格评审标准中“法定代表人或委托代理人”的评审标准,不予通过资格评审,投标文件无效。经评标委员会审核,取消该单位评审资格后,其他投标单位在详细评审中商务标的得分排名不受影响,取消世扬建设集团有限公司在二标段排名,其他投标单位排名不受影响,建议名次顺延。

特此说明!

评标委员会:

2024.12.24

林协军

2024.12.24

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目 绿化工程-3 标段 项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-3 标段开标会于 2024-12-24 08:30:00 在中心第二开标室召开，截止到 2024-12-24 08:30:00，本次开标项目共收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-3 标段

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	河南弘义公路工程有 限公司	20500.00	2940002. 7	郭文杰	合格	180
2	河南建弘建筑工程有 限公司	20500.00	2900166. 54	酒超杰	合格	180
3	创世建设有限公司	20500.00	2923655. 13	季明良	合格	180
4	河南建元建设集团有 限公司	20500.00	2918849. 61	卢明	合格	180

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			业主评委

三、评标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程项目评标会于 2024-12-24 08:30:00 在第二评标室开始进行
评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南建弘建筑工程有限公司	72.91	1
2	河南建元建设集团有限公司	63.74	2
3	河南弘义公路工程有限公司	60.25	3
4	创世建设有限公司	57.51	4

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南建弘建筑工程有限公司
第 2 中标候选人	河南建元建设集团有限公司
第 3 中标候选人	河南弘义公路工程有限公司

【长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：



评标报告

评标报告

2024年12月17日
评标报告

评标报告

评标报告

评标报告

评标报告

评标报告

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目 绿化工程-4 标段 项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-4 标段开标会于 2024-12-24 08:30:00 在中心第二开标室召开，截止到 2024-12-24 08:30:00，本次开标项目共收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-4 标段

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	河南省建通市政建设有限公司	20500.00	3040648.35	赵卫东	合格	180
2	河南天弘建设集团有限公司	20500.00	3035622.25	闵泽旭	合格	180
3	河南典磊建筑工程有限公司	20500.00	3047577.85	王飞艳	合格	180
4	豪和建设集团有限公司	20500	3045624.16	李翔	合格	180

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			业主评委

三、评标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程项目评标会于 2024-12-24 08:30:00 在第二评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南天弘建设集团有限公司	61.96	1
2	豪和建设集团有限公司	56.28	2
3	河南典磊建筑工程有限公司	55.15	3
4	河南省建通市政建设有限公司	50.45	4

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：


第 1 中标候选人	河南天弘建设集团有限公司
第 2 中标候选人	豪和建设集团有限公司
第 3 中标候选人	河南典磊建筑工程有限公司

【长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：



评标报告

评标报告

2024 年 12 月 24 日

评标报告

评标报告

评标报告

评标报告

评标报告

评标报告

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目
绿化工程-5 标段
项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-5 标段开标会于 2024-12-24 08:30:00 在中心第二开标室召开，截止到 2024-12-24 08:30:00，本次开标项目共收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-5 标段

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	蒲英建设有限公司	20500.00	4275753.23	张亚峰	合格	180
2	河南中舟水利工程有限公司	20500.00	4281639.61	国帅	合格	180
3	中拓建设有限公司	20500.00	4280205.94	侯旭朝	合格	180
4	世扬建设集团有限公司	20500	4055705.79	郑莉娜、二级注册建造师	合格	180日历天

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			业主评委

三、评标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程项目评标会于 2024-12-24 08:30:00 在第二评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
1	世扬建设集团有限公司	授权委托书中未附委托代理人与单位签订的劳动合同。

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南中舟水利工程有限公司	64.35	1
2	中拓建设有限公司	59.19	2
3	蒲英建设有限公司	57.83	3

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南中舟水利工程有限公司
第 2 中标候选人	中拓建设有限公司
第 3 中标候选人	蒲英建设有限公司

【长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：



情以. 20 日

2024 年 12 月 24 日

评标报告

评标报告

评标报告

评标报告

评标报告

评标报告

评标报告

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目
绿化工程-6 标段
项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-6 标段开标会于 2024-12-24 08:30:00 在中心第二开标室召开，截止到 2024-12-24 08:30:00，本次开标项目共收到 3 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程-6 标段

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	河南建硕工程咨询有限公司	3050	0.996	郭要伟	合格	180
2	中世景弘工程项目管理有限公司	3050.00	0.988	陈厚解	合格	随施工工期 (180日历天)
3	河南省蒲安建设工程有限公司	3050.00	0.95	宋洪静	合格	180

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			业主评委

三、评标情况：

长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程项目评标会于 2024-12-24 08:30:00 在第二评标室开始进行
评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南省蒲安建设工程有限公司	82.26	1
2	中世景弘工程项目管理有限公司	69.90	2
3	河南建硕工程咨询有限公司	68.49	3

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南省蒲安建设工程有限公司
第 2 中标候选人	中世景弘工程项目管理有限公司
第 3 中标候选人	河南建硕工程咨询有限公司

【长垣市城市管理局长垣市新建道路绿化、口袋公园等项目绿化工程】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人:

林林

2024年12月25日