
邓州市黄龙渠构林镇夏洼村至赵营段治理工程、邓州市清河陶

营镇马场村至都司镇鲁家村段治理工程勘测设计项目

中标结果公示

邓州市黄龙渠构林镇夏洼村至赵营段治理工程、邓州市清河陶营镇马场村至都司

镇鲁家村段治理工程勘测设计项目中标候选人公示期满无异议，于 2025 年 12 月 2 日

14时30分在邓州市公共资源交易中心第1评标室按照招标文件规定举行了定标会议，

现就本次中标结果公示如下：

1、项目基本情况

项目名称：邓州市黄龙渠构林镇夏洼村至赵营段治理工程、邓州市清河陶营镇马

场村至都司镇鲁家村段治理工程勘测设计项目

项目编号：M4113811381000006

开标日期：2025 年 11 月 25 日 9 时 00 分

开标地点：邓州市公共资源交易中心

2、定标时间、地点、方法：

定标时间：2025 年 12 月 2 日 14 时 30 分

定标地点：邓州市公共资源交易中心第 1评标室

定标方法：票决法

3、中标单位信息

中标单位：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

统一社会信用代码：91411303690561533U

资格条件：工程设计水利行业（河道整治）甲级、工程勘察专业类（岩土工程（勘

察））甲级

中标价：1396000.00 元

勘察设计服务期限：合同签订后 30 日历天内提交勘测设计成果；

质量要求：成果文件必须满足国家、行业及地方现行法律法规、规范标准及招标

人要求并通过相关行政主管部门审批；

项目负责人：杜跃普

执业资格证书编号：B202009021300729



4、中标候选人的核查、考察、比较优势

序号 中标候选人名称 核查、考察、比较优势情况

1 信阳市水利勘测设计院 核查通过、满足招标文件要求的资格条件。

2
郑州市水利建筑勘测设计院集

团有限公司
核查通过、满足招标文件要求的资格条件。

3
河南灵捷水利勘测设计研究有

限公司
核查通过、满足招标文件要求的资格条件。

4 河南省水利勘测有限公司 核查通过、满足招标文件要求的资格条件。

5、核查未通过的中标候选人名单及原因

序号 核查未通过的中标候选人名单 未通过原因

1 / /

6、公示媒体及时间

本次中标结果公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、

《全国公共资源交易平台（河南省﹒南阳邓州分平台）》上发布。

公示期为 2025 年 12 月 3 日-2025 年 12 月 5 日。

7、异议

投标人或者其他利害关系人对招标人不按招标文件规定的定标时间、定标地点、

定标办法进行定标等行为有异议的，应当在本公示期间提出。招标人应当自收到异议

之日起 3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

8、投诉

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》

及其他有关法规、规章和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委 11 号

令、九部委 23 号令)规定：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、

行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。

投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：（一）投诉人的名称、

地址及有效联系方式；（二）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；（三）投诉事

项的基本事实；（四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。投诉人是

法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投

诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

9、异议（投诉）受理部门及渠道




