

# 各评委委员会成员对所有投标人投标文件的分项评分明细

## A专家个人评分表

项目编号:平公资建2024478号

标段:第一标段

项目名称:【平公资建2024478号】平顶山市新华区综合养老服务中心施工及监理项目

项目	河南宏海建设有限公司	天然建工集团有限公司	河南立哲建设工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	河南省大成建设工程有限公司
一、综合标(10分)(10分)	-	-	-	-	-	-
1、履职尽责承诺(4分)(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分,优4分,良3,一般2分	3	3	3	2	4	3
2、优惠承诺(6分)(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容,符合工程实际情况,按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分,优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	6	4
二、施工组织设计评分标准(50分)(50分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方法(8分)(8分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优8分、良6分、一般4分。	6	4	4	6	8	4
2、拟投入的主要施工机械计划(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	3	3
3、劳动力安排计划(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
4、确保工程质量的技术组织措施(6分)(6分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优6分、良4分、一般2分。	2	4	4	2	6	2
5、确保安全生产的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
6、确保工期的技术组织措施(6分)(6分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	6	2
7、确保文明施工的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
8、确保文明施工的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分,缺项时该项为0分。	3	3	3	3	5	3
总分	37	37	37	36	58	33

项目	三赢建设集团有限公司
一、综合标(10分)(10分)	-

项目	三赢建设集团有限公司
1、履职尽责承诺（4分）(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优4分，良3，一般2分	3
2、优惠承诺（6分）(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容，符合工程实际情况，按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优6分、良4分、一般2分。	4
二、施工组织设计评分标准（50分）(50分)	-
1、主要施工方法（8分）(8分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优8分、良6分、一般4分。	6
2、拟投入的主要施工机械计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
3、劳动力安排计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
4、确保工程质量的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2
5、确保安全生产的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
6、确保工期的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2
7、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
8、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分，缺项时该项为0分。	3
总得分	35

专家签字：A

2024年12月26日

## B专家个人评分表

项目编号:平公资建2024478号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建2024478号】平顶山市新华区综合养老服务中心施工及监理项目

项目	河南宏海建设有限公司	天然建工集团有限公司	河南立哲建设工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	河南省大成建设工程有限公司
一、综合标(10分)(10分)	-	-	-	-	-	-
1、履职尽责承诺(4分)(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分,优4分,良3,一般2分	2	3	3	2	4	2
2、优惠承诺(6分)(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容,符合工程实际情况,按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分,优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	6	4
二、施工组织设计评分标准(50分)(50分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方法(8分)(8分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优8分、良6分、一般4分。	6	6	6	4	6	4
2、拟投入的主要施工机械计划(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	5	5	3	5	3
3、劳动力安排计划(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	5	3	5	3
4、确保工程质量的技术组织措施(6分)(6分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	6	4
5、确保安全生产的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
6、确保工期的技术组织措施(6分)(6分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优6分、良4分、一般2分。	4	6	6	4	6	4
7、确保文明施工的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
8、确保文明施工的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分,缺项时该项为0分。	3	5	3	3	5	3
总分	38	45	45	36	58	36

项目	三赢建设集团有限公司
一、综合标(10分)(10分)	-

专家签字: B

项目	三赢建设集团有限公司
1、履职尽责承诺（4分）(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优4分，良3，一般2分	2
2、优惠承诺（6分）(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容，符合工程实际情况，按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优6分、良4分、一般2分。	4
二、施工组织设计评分标准（50分）(50分)	-
1、主要施工方法（8分）(8分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优8分、良6分、一般4分。	6
2、拟投入的主要施工机械计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
3、劳动力安排计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
4、确保工程质量的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	4
5、确保安全生产的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
6、确保工期的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	4
7、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
8、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。 上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分，缺项时该项为0分。	3
总得分	38

专家签字：B

2024年12月26日

## C专家个人评分表

项目编号:平公资建2024478号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建2024478号】平顶山市新华区综合养老服务中心施工及监理项目

项目	河南宏海建设有限公司	天然建工集团有限公司	河南立哲建设工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	河南省大成建设工程有限公司
一、综合标(10分)(10分)	-	-	-	-	-	-
1、履职尽责承诺(4分)(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分,优4分,良3,一般2分	2	3	3	2	4	2
2、优惠承诺(6分)(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容,符合工程实际情况,按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分,优6分、良4分、一般2分。	2	4	4	2	6	2
二、施工组织设计评分标准(50分)(50分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方法(8分)(8分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优8分、良6分、一般4分。	4	6	6	4	8	4
2、拟投入的主要施工机械计划(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	1
3、劳动力安排计划(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	1
4、确保工程质量的技术组织措施(6分)(6分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优6分、良4分、一般2分。	2	4	4	2	6	2
5、确保安全生产的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	1	1	3	3	5	1
6、确保工期的技术组织措施(6分)(6分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	4	4
7、确保文明施工的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	1
8、确保文明施工的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	1	3	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分,缺项时该项为0分。	3	3	3	1	5	3
总分	30	37	39	28	56	24

项目	三赢建设集团有限公司					
一、综合标(10分)(10分)	-					

项目	三赢建设集团有限公司
1、履职尽责承诺（4分）(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优4分，良3，一般2分	2
2、优惠承诺（6分）(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容，符合工程实际情况，按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优6分、良4分、一般2分。	2
二、施工组织设计评分标准（50分）(50分)	-
1、主要施工方法（8分）(8分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优8分、良6分、一般4分。	6
2、拟投入的主要施工机械计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
3、劳动力安排计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	1
4、确保工程质量的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2
5、确保安全生产的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	1
6、确保工期的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2
7、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	1
8、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分，缺项时该项为0分。	3
总得分	26

专家签字：C

2024年12月26日

## D专家个人评分表

项目编号:平公资建2024478号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建2024478号】平顶山市新华区综合养老服务中心施工及监理项目

项目	河南宏海建设有限公司	天然建工集团有限公司	河南立哲建设工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	河南省大成建设工程有限公司
一、综合标(10分)(10分)	-	-	-	-	-	-
1、履职尽责承诺(4分)(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分,优4分,良3,一般2分	3	3	3	2	4	3
2、优惠承诺(6分)(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容,符合工程实际情况,按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分,优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	6	4
二、施工组织设计评分标准(50分)(50分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方法(8分)(8分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优8分、良6分、一般4分。	6	4	4	6	8	6
2、拟投入的主要施工机械计划(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	3	3
3、劳动力安排计划(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
4、确保工程质量的技术组织措施(6分)(6分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优6分、良4分、一般2分。	2	4	4	2	6	2
5、确保安全生产的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
6、确保工期的技术组织措施(6分)(6分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	6	2
7、确保文明施工的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
8、确保文明施工的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分,缺项时该项为0分。	3	3	3	3	5	3
总分	37	37	37	36	58	35

项目	三赢建设集团有限公司
一、综合标(10分)(10分)	-

专家签字：D

2024年12月26日

项目	三赢建设集团有限公司
1、履职尽责承诺（4分）(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优4分，良3，一般2分	3
2、优惠承诺（6分）(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容，符合工程实际情况，按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优6分、良4分、一般2分。	4
二、施工组织设计评分标准（50分）(50分)	-
1、主要施工方法（8分）(8分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优8分、良6分、一般4分。	6
2、拟投入的主要施工机械计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
3、劳动力安排计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
4、确保工程质量的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2
5、确保安全生产的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
6、确保工期的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2
7、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
8、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。 上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分，缺项时该项为0分。	3
总得分	35

专家签字：D

2024年12月26日

## E专家个人评分表

项目编号:平公资建2024478号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建2024478号】平顶山市新华区综合养老服务中心施工及监理项目

项目	河南宏海建设有限公司	天然建工集团有限公司	河南立哲建设工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	河南省大成建设工程有限公司
一、综合标(10分)(10分)	-	-	-	-	-	-
1、履职尽责承诺(4分)(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分,优4分,良3,一般2分	2	3	3	2	4	2
2、优惠承诺(6分)(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容,符合工程实际情况,按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分,优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	6	4
二、施工组织设计评分标准(50分)(50分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方法(8分)(8分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优8分、良6分、一般4分。	6	4	4	6	8	4
2、拟投入的主要施工机械计划(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	3	3
3、劳动力安排计划(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	3	3
4、确保工程质量的技术组织措施(6分)(6分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	2	6	2
5、确保安全生产的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	1	3	3	3	3
6、确保工期的技术组织措施(6分)(6分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	4	2
7、确保文明施工的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	3
8、确保文明施工的技术组织措施(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	3	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图(5分)(5分) 根据其施工组织设计内容,由评标委员会根据可行性,按优5分、良3分、一般1分。上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分,缺项时该项为0分。	3	3	3	3	5	3
总分	38	35	37	36	50	32

项目	三赢建设集团有限公司					
一、综合标(10分)(10分)	-					

项目	三赢建设集团有限公司
1、履职尽责承诺（4分）(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优4分，良3，一般2分	2
2、优惠承诺（6分）(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容，符合工程实际情况，按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优6分、良4分、一般2分。	4
二、施工组织设计评分标准（50分）(50分)	-
1、主要施工方法（8分）(8分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优8分、良6分、一般4分。	6
2、拟投入的主要施工机械计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
3、劳动力安排计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
4、确保工程质量的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2
5、确保安全生产的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
6、确保工期的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2
7、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
8、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分，缺项时该项为0分。	3
总得分	34

专家签字：E

2024年12月26日

## F专家个人评分表

项目编号:平公资建2024478号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建2024478号】平顶山市新华区综合养老服务中心施工及监理项目

项目	河南宏海建设有限公司	天然建工集团有限公司	河南立哲建设工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	河南省大成建设工程有限公司
一、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-	-	-
1、履职尽责承诺（4分）(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优4分，良3，一般2分	3	2	3	2	3	3
2、优惠承诺（6分）(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容，符合工程实际情况，按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	6	4
二、施工组织设计评分标准（50分）(50分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方法（8分）(8分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优8分、良6分、一般4分。	6	4	4	6	6	4
2、拟投入的主要施工机械计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	3	3
3、劳动力安排计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	3	3
4、确保工程质量的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2	4	4	2	4	2
5、确保安全生产的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	5	3	3	3	5	3
6、确保工期的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2	4	2	4	4	4
7、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	1	5	1
8、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	5	5
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分，缺项时该项为0分。	3	3	3	3	5	3
总分	37	36	35	34	49	35
项目	三赢建设集团有限公司					
一、综合标（10分）(10分)	-					

项目	三赢建设集团有限公司
1、履职尽责承诺（4分）(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优4分，良3，一般2分	2
2、优惠承诺（6分）(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容，符合工程实际情况，按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优6分、良4分、一般2分。	6
二、施工组织设计评分标准（50分）(50分)	-
1、主要施工方法（8分）(8分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优8分、良6分、一般4分。	6
2、拟投入的主要施工机械计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
3、劳动力安排计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
4、确保工程质量的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2
5、确保安全生产的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
6、确保工期的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	2
7、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
8、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	5
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。 上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分，缺项时该项为0分。	3
总得分	38

专家签字：F

2024年12月26日

## G专家个人评分表

项目编号:平公资建2024478号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建2024478号】平顶山市新华区综合养老服务中心施工及监理项目

项目	河南宏海建设有限公司	天然建工集团有限公司	河南立哲建设工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	河南省大成建设工程有限公司
一、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-	-	-
1、履职尽责承诺（4分）(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优4分，良3，一般2分	2	3	3	2	4	2
2、优惠承诺（6分）(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容，符合工程实际情况，按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	4	4
二、施工组织设计评分标准（50分）(50分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方法（8分）(8分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优8分、良6分、一般4分。	6	6	6	6	6	6
2、拟投入的主要施工机械计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	3	3
3、劳动力安排计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3	5	5	3	5	3
4、确保工程质量的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	6	4
5、确保安全生产的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	3	3
6、确保工期的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	4	4	4	4	4	4
7、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3	3	5	3	3	3
8、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3	3	3	3	3	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分，缺项时该项为0分。	3	3	3	3	5	3
总得分	38	41	43	38	46	38

项目	三赢建设集团有限公司
一、综合标（10分）(10分)	-

项目	三赢建设集团有限公司
1、履职尽责承诺（4分）(4分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优4分，良3，一般2分	4
2、优惠承诺（6分）(6分) 根据其承诺的实质性优惠承诺内容，符合工程实际情况，按承诺的合理性及承诺的可行性进行打分，优6分、良4分、一般2分。	4
二、施工组织设计评分标准（50分）(50分)	-
1、主要施工方法（8分）(8分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优8分、良6分、一般4分。	6
2、拟投入的主要施工机械计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
3、劳动力安排计划（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
4、确保工程质量的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	4
5、确保安全生产的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
6、确保工期的技术组织措施（6分）(6分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优6分、良4分、一般2分。	4
7、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
8、确保文明施工的技术组织措施（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。	3
9、施工总进度表或施工网络及施工总平面布置图（5分）(5分) 根据其施工组织设计内容，由评标委员会根据可行性，按优5分、良3分、一般1分。 上述评审项目均需评标委员会在所给分值之间酌情打分，缺项时该项为0分。	3
总得分	40

专家签字：G

2024年12月26日